

Gorlice, dnia 01.10.2018 r.

OSIR.272.3.2018

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **Modernizacja i rozbudowa stoku narciarskiego, w zakresie budowy oświetlenia wyciągu narciarskiego, budowy wiaty, utwardzenia parkingu, zakupu i montażu pompy głębinowej wraz z orurowaniem i hydrantami w miejscowości Małastów – działka nr 106/2, nr 107/2, nr 233 w trybie zaprojektuj i wybuduj realizowana w ramach projektu pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - spr**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm./ przekazuje kolejne zapytania dot. treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Działki, na których ma zostać zrealizowana inwestycja to 106/2, 107/2, 233. Działka 233 jest własnością prywatną. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia prac budowlanych w razie braku uzyskania zgody na modernizację pompowni na działce prywatnej 233?

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu zakończenia prac z uwagi na ewentualny brak zgody na prace mające się odbyć na działce nr 233.

Zamawiający posiada umowę użyczenia z właścicielem i na jej podstawie użytkuje obecne ujęcie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający ma określony termin wykonania etapu I – projektowego przedmiotowego zadania?

Nie ma określonego terminu wykonania etapu I – projektowego przedmiotowego zadania. Jednak wykonanie go w odpowiednim terminie warunkuje wykonanie pozostałych prac objętych przetargiem.