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numer sprawy: OSiR.3411.3.2020

Do Wszystkich Wykonawcéw

dotyczy: Woyjasnienia tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia w postepowaniu
o zamodwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Remont, przebudowe i rozbudowe krytej ptywalni ,Fala” w Gorlicach — etap Il w
systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zapytania Wykonawecy i wyjasnienia Zamawiajacego

1. Wzoér umowy § 2 ust. 1. Prosimy o zmiane terminu posredniego, na date wykonania w miesigcach od
podpisania umowy, gdyZ wskazanie daty sztywnej, wobec przedtuzajgcej sie procedury przetargowej moze
skutkowaé niemozliwoscig wykonania robét w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje termin wskazany w § 2 ust. 1. Jest on uwarunkowany terminem rozliczenia
dofinansowania przez MSiT

2. Wzdr umowy § 2 ust. 5. Wykonawca moze ponosi¢ odpowiedzialnos¢ jedynie za szkody powstate z winy
lub w skutek prac prowadzonych przez Wykonawce, nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za wszelkie
szkody na terenie budowy i otoczeniu budowy, prosimy o wykreslenie stowa ,wszelkie szkody” i zamiane na
szkody powstate z winy Wykonawcy.

Odpowiedi:

Pytanie dotyczy § 3 ust. 5 a nie § 2 ust. 5, ktérego zapis brzmi: ,,0d chwili protokolarnego przejecia od
Zamawiajgcego terenu robot do chwili przekazania tego terenu Zamawiajgcemu po wykonaniu lub
rozwigzaniu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich oraz wobec
Zamawiajacego za wszelkie szkody powstale na tym terenie, poza nim i w robotach. Wykonawca
zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody bedace nastepstwem dziatania lub zaniechania ze strony
Wykonawcy i wszystkich innych oséb, przy pomocy ktérych wykonuje niniejsza umowe.”

W drugiej czesci tego ustepu Zamawiajacy doprecyzowuje odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, tym samym
podtrzymuje zapisy § 3 ust. 5.

3. Wzér umowy § 2 ust. 5. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy ma na mysli szkode powstatg z winy
wykonawcy.

Odpowiedz: patrz zapisy odpowiedzi w pkt. 2

4, Wz6r umowy § 2 ust. 10. Wnioskujemy o zmiane zapisow dotyczgcych odbiordw, gdy: tak przedstawione
zapisy wskazuja na odbiory bezusterkowe. Pragniemy wskaza¢, e pojecie protokotu odbioru
,bezusterkowego" narusza okreslone w dalszej czesci pisma przepisy prawa. Wyze] wymienione
postanowienie umowy jednoznacznie wskazuje, Ze rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu
Umowy mozliwe bedzie dopiero wéwczas, gdy zostanie on odebrany przez Zamawiajgcego, a bedzie to
mieé miejsce tylko w sytuacji, kiedy Wykonawca usunie wszelkie wady nadajace sie do usuniecia, czyli po
odbiorze bezusterkowym. W tym miejscu Wykonawca podnosi, iz Zamawiajacy wprowadzajgc do Wzoru
Umowy powotane wyzej postanowienia, a takie podtrzymujgc ich tres¢ w wyniku udzielonej odpowiedzi,



dopuscit sie naruszenia przepisow art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych w zw. z art.
AS Produkt Sebastian Pasturek ul. Dojazdowa 4, 87-103 Mata Nieszawka, tel./fax +48 56 654 84 58
www.asprodukt.com, www.asfloat.pl , www.asconstructions.biz, www.super-spa.eu, 5 i 647 Kodeksu
cywilnego poprzez uksztattowanie tresci przysziego stosunku zobowigzaniowego w sposéb naruszajacy jego
wiasciwos¢ (nature), bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa, zasady wspolzycia spotecznego oraz
réwnowage stron i prowadzacy do naduzycia wiasnych praw podmiotowych. Zgodnie z art. 647 Kodeksu
cywilnego (Kc) przez umowe o roboty budowlane wykonawca zobowigzuje sie do oddania przewidzianego
w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor
zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wilasciwe przepisy czynnodci zwigzanych z
przygotowaniem robét, w szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do
odebrania obiektu i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Odpowiedz: pytanie dotyczy § 5 ust. 10 a nie § 2 ust. 10 - Zamawiajacy podtrzymuje zapisy z § 5 ust. 10

5. Wz6r umowy § 2 ust. 10. Wskazujemy jak w pytaniu powyzej, jednoczesnie wnioskujemy o zmiane na
wady nadajgce sie do usuniecia na wady istotne, nie pozwalajace na uzytkowanie.

Odpowiedi: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 5 ust. 10

6. Wzdér umowy § 2 ust. 13. Prosimy o wykreslenie zapisdw, gdyz sg one niejednoznaczne i niewykonanie
przedmiotu niniejszej umowy moze wynika¢ min. z czynnikdw niezaleznych od Wykonawcy, na ktdre
Wykonawca nie ma wplywu i nie powinien ponosi¢ odpowiedzialnosci za wszelkie niedotrzymanie
terminow.

Odpowiedi: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 5 ust. 13.
Zapisy § 14 oraz § 16 precyzujg w jakich przypadkach Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialnosci za
nie wykonanie umowy w umownym terminie.

7. Wzér umowy § 7 ust. 3. Prosimy o dopisanie za wyjgtkiem § 7 ust. 6, poniewaz zapis z niniejszego
paragrafu w obecnym brzmieniu pozostaje sprzeczny z zapisamiz § 7 ust. 6.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 7 ust. 3

8. Wzor umowy § 8. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy na pisemny wniosek uwzgledni wystawienie
wiekszej liczby faktur czesciowych niz wskazanych w umowie. Czestsze fakturowanie zapewni nizsze koszty
finansowania umowy przez Wykonawce, tym samym spowoduje to obnizenie ceny ofertowej, ktorg w
efekcie bedzie musiat ponies¢ Zamawiajacy.

Odpowiedi: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 8. W punktach 1-3 Zamawiajacy jasno precyzuje jakie
prace i na jakich warunkach podlegajg ptatnosciom czesciowym.

9. Wzdér umowy § 8 ust. 5. Prosimy o wyjasnienia, czy Zamawiajacy przyjmie fv w formie elektronicznej.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza przyjmowanie faktur VAT w formie elektronicznej.

10. Wzér umowy § 15 ust. 2. Wykonawca zwraca sie z prosba do Zamawiajgcego o zmiane kar umownych
za opoOinienie na kary umowne za zwloke. W/w zastrzezenie , tj. ,zwloka” nie za$ ,opdinienie” ma
kapitalne znaczenie z punktu widzenia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy, bowiem wedtug Kodeksu
cywilnego odrozni¢ nalezy opdinienie zwykfe i opdznienie kwalifikowane, czyli zwloke dtuznika. Dtuznik
opoznia sie z wykonaniem zobowigzania, jezeli nie spetnia Swiadczenia w terminie oznaczonym wyraznie w
tresci zobowigzania lub wynikajagcym z jego wiasciwosci albo, gdy termin nie byl oznaczony, jezeli nie
spetnia swiadczenia niezwlocznie po wezwaniu go do wykonania ( zob. art.455 Kodeksu cywilnego). W mys|
art. 476 Kodeksu cywilnego, dtuinik dopuszcza sie zwloki, gdy Swiadomie , celowo, nie spetnia $wiadczenia
w terminie, a jezeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spetnia swiadczenia niezwfocznie po wezwaniu przez



wierzyciela. Zwloka dtuznika jest opdznieniem w spetnieniu $wiadczenia, za ktére dtuznik odpowiada, co w
mysl art.471 Kodeksu cywilnego rodzi AS Produkt Sebastian Pasturek ul. Dojazdowa 4, 87-103 Mafa
Nieszawka, tel./fax +48 56 654 84 58 www.asprodukt.com, www.asfloat.pl , www.asconstructions.biz,
www.super-spa.eu, obowigzek naprawienia wierzycielowi szkody. Nie dotyczy to wypadku, gdy opdinienie
w spetnieniu $wiadczenia jest nastepstwem okolicznosci, za ktére dtuznik nie ponosi.

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 15 ust. 2

11. Wz6r umowy § 15 ust. 2. Pkt.1. Wnioskujemy o obnizenie kar umownych na poziom 0,05%, gdyz
wskazana wartos$¢ jest razgco wygdrowana.

Odpowiedi: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy § 15 ust. 2 pkt. 1

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z
2019r. poz. 1843 ze zm.) powyisze wyjasnienia sg wigzace dla wykonawcow.
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